MUSZAKI LEIRAS

TOLNA MEGYE
5111 JELU DUNAFOLDVAR - DUNAKOMLOD OSSZEKOTO UT 0+000 - 21+700 Km
SZELVENYEK KOZOTTI SZAKASZ FELUJITASA ALTAL ELVEGEZENDO IVOVIZVEZETEK

REKONSTRUKCIO. ILLETVE SZENNYViZ VEZETEK AKNAINAK SZINTRE EMELESE

Készilt: Dunafoldvar 2020.06.18.

1. El6zmények,



Magyar Kozut Nonprofit Zrt. megbizasabdl a Via Futura Kft készitette el az 5111.
szamU Dunaféldvar - Dunakomlod Osszekoté Gt 0+000 - 21+700 km sz. kozotti
szakaszanak felujitasanak kiviteli terveit. Jelen dokumentacié Madocsa telepiilés
Ivoviz és szennyvizelvezetési munkarészeket tartalmazza.

Valamennyi kozm(i és kozosségi szolgaltatd vonatkozasaban dokumentaltan le kell
folytatni a szilkséges egyeztetéseket és be kell szerezni a szolgaltatok konkrét
el6irasait tartalmazo nyilatkozatokat.

A meglévo vizelvezetési létesitményeket feliil kell vizsgalni, a sziikséges
beavatkozasokat meg kell tervezni.

Madocsa telepiilés Onkormanyzatat a Bolcske u., Paksi u. vezetékkivaltasaban
érintett.

A beavatkozas az 5111 jel(i Dunafoldvar - Dunakomldd Osszekoto ut 0+000 - 21+700
km szelvények kozotti szakaszat tartalmazza.

Az 5111. j. Ut Osszekottetést biztosit az 52.sz.f6ut és a 6.sz. fout kozott. A
felljitasi szakasz Dunafoldvar belteriiletén kezdddik. Az Gt athalad Bolcske és
Madocsa belteriiletén és Dunakomldédon csatlakozik be a 6. sz. foutba. A 21+400 km
szelvényben egy m(ikodo vasuti keresztezés talalhato.

2. Alapadatok
A tervezési teriileten, a kiilteriileti szakaszon jellemzdéen kétoldali foldmedr( arkok
talalhatok. A tervezési teriileten Madocsa belterileti szakaszan DN80, DN125 és

azbeszt cement ivovizvezetékek talalhatok, a belteriileti szakasz végén foldmedri
arok- és ateresz-rendszer talalhato.

3. Kozmii csatlakozasi lehetGségek

Vizellatas- tliziviz biztositas, Szennyviz elvezetés biztositas:
Halozatot lizemeltetd MEZOFOLDVIZ Kft. (Mez6foldi Regionalis Vizikozm( Kft)

4, Tervezett rekonstrukcio, vizellaté vezetékek

A meglévé utcakban lévé DN80,DN125 - es vezetékek kivaltasa korszerlbb KPE
90/125 0s vezetékre hazi bekotésekkel, tlizcsapcserékkel egyiitt.

Tervezett vizvezeték kivaltas: 110 fm D90 x10,0 kpe SDR 11 min. (P10).
540 fm D125x10,0 kpe SDR 11 min. (P10).

(DN90 es vezetékek tobbségében az Ut keresztezddését érintik.)

Hazi bekotés csere:
Utcakban mindkét oldali ingatlanok bekotésének cseréje sziikséges.

Meglévo vezetékek:
Bolcske u. - Tavasz u. keresztezédésnél DN8O as atvezetés 20 méter
Bolcske u. - Ujkender u. keresztez6désnél DN80 as atevezetés 20 méter



Bolcske u. - Kender u. keresztezodésnél DN80 as atvezetés 20 méter
Paksi u. - FO Ut keresztezodésnél DN125 20 méter

Paksi u. - Hatar u.- Ujsor kdzotti szakasz - 400 méter DN 125

Paksi u.- Kiss u. atvezetés DN80

Paksi u. - ElsO u. atvezetés DN80

Paksi u. -Temet6 u. atvezetés DN8O

Tlizcsapok:
Bolcske u. 162 ., 1 db Fold alatti (bekotés révén)
Paksi u. 9., 1 db Fold feletti (bekotés révén)
Paksi u. 39., 1db Fold feletti (bekotés révén

Tolozar aknak:
- Bolcske u. - Tavasz u.
Bolcske u. - Ujkender u.
Bolcske u. - Kender u. - F6 u. keresztezodésben,
Paksi u. - Akacfa u.
Paksi u. - Kiss u.
Paksi u. - Ujsor u.

Toldzarak:
DN 80 7 db
DN125 3 db
5. Szennyviz elvezetés: meglévo allapot

A meglévo szennyvizcsatorna bemérésre és a tervben abrazolasra keriilt. Jelenlegi
allapot szerint az Utburkolat javitasanal figyelembe kell venni az aknak szintre
emelését, biztonsagos lizemeltetését. 12 db aknat érint.

A halézat DN200 as vezeték kivaltasa 509 méter.

Hazi bekotések:
Nem érintett

6. Tliziviz biztositas

A 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel kozzétett Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
el6irasai szerint a tervezett vizvezeték DN100 mérettel épiilt, korvezetékként valo
kialakitassal.

Meglévo tlizcsapok foldfeletti és foldalatti kialakitasuak. Tlizcsap megkozelitését a
tlizolto gépjarmil szamara biztositani kell, esetiinkben ez biztositott. Az érintett
foldalatti tlizcsapokat foldfeletti tlizcsapokka kell alakitani.



Meglévo létesitmények »E”  (nem tlizveszélyes) osztalyba
tartoznak. Td(zallosagi fokozatuk Il. (kbzepesen tizallo).

7. Epitési el6irasok

Kivaltasra keriild csévezeték megfelelé agyazatba keriiljon, mely banyahomok,
vagy megfelelé szemcsés helyi anyag is lehet.

Fokozottan figyelni kell arra, hogy a cs6agyazathoz sziikséges foldkitermelés csak
kézi munkaval torténjen, igy elkeriilhet6é a tulmélyitésbol adddd késobbi
stillyedések.

Csb6agyazati anyag megfeleld tomaritése szilkséges.

Epités folyaman a nyitott munkaarok elkorlatozasarol, sziikség szerinti éjszakai
kivilagitasarol, esetleges forgalomkorlatozasrol a kivitelezonek kell gondoskodnia.
Csovezeték feletti min. 1,0 m-es foldtakaras biztositasa sziikséges.

Munkaarokba vald visszatoltés réteges teritéssel torténjen, csé koriili 50 cm-en 85
%-ra, felette 90 %-ra vald tomoritéssel.

Uzemeld vezetékre vald rakotést, csak az Uzemeltetd, vagy megbizottja végezhet.
Epitési munkdk megkezdése elétt a kozmi-lizemeltetSktdl szakfeliigyeletet kell
kérni. A vizvezeték pontos mélységi elhelyezését a meglévi-lizemeld egyéb
kozmivek hatarozzak meg, esetlegesen modosithatjak.

A KPE vizvezeték cs6kotései elektrofittinges (elektroflizios) hegesztésliek lehetnek,
illetve idomos kotésnél a megadott modon lehetséges. A sziikséges helyekre,
kozmivek keresztezésénél KG-PVC, vagy KPE véddcsovet helyeziink el.

Vizvezeték épitését kovetéen nyomasprobat kell elvégezni,valamint vizvezeték
esetében a sziikséges fert6tlenitést és azt koveto6 oblitést el kell végezni.
Vezetékek 2,0-2,0 m-es korzetében csak oOvatos kézi foldmunka végezheto,
szakfelligyelet mellett. Amely vezetékek pontos nyomvonala nem ismert, azok
esetében kézi kutatoarok sziikséges.

Epitési munka csak a sziikséges engedélyek birtokaban kezdhet6 meg, az
engedélyekben foglalt el6irasok betartasaval.

Kivitelezésnél az 0Osszefoglaldo tervben szerepldé munkavédelmi fejezetben
foglaltakat be kell tartani.

8. Uzemeltetés

Vizvezeték- és szennyviz csatorna a Madocsa telepiilés Onkormanyzatanak
tulajdonat képezi. Uzemeltetéje megbizas alapjan a MEZOFOLDVIZ Kft.

Megfeleld, terv szerinti kivaltas esetén a kozmiivek megbizhatd lizemeltetése
biztositott.

9. Kitlizés

Vizvezeték és szennyvizcsatorna nyomvonalanak kitlizése a  részletes
helyszinrajzokon jelolt méretekkel elvégezhet6.



Kialakitasnal az egyes kozmi elhelyezéseket, valamint kozmdl-keresztezéseket
figyelembe vettuk.

10.  Munkavédelem

« s o

A targy szerinti épitmény mdiszaki kiviteli és szakagi dokumentaciojat
munkavédelmi szempontbol:

. a munkavédelemrol szold, az 1997. évi Cll. sz. torvénnyel modositott 1993.
évi XCIII. sz. torvény 18. § (1) bek. szerint, tovabba

. a munkavédelemrél szolo torvény végrehajtasara kiadott 5/1993. (XIl. 26.)
MUM sz. rendeletben foglaltak, valamint

. MI-04.906-86 tartalmi elGirasainak megfeleléen készitettiik el.

Betartottuk tovabba az alabbi szakagi munkavédelmi, biztonsagtechnikai,
egészségvédelmi létesitési és lizemeltetési elbirasokat is:

. Kozmii és egyéb vezetékek elrendezése kozterileten:

MSZ 7487/1-79 Altalanos el6irasok, Fogalom-meghatarozasok; MSZ 7487-1:1979
Altalanos elGirasok, Fogalom-meghatarozasok; MSZ 7487-2:1980 Elhelyezés a
térszint alatt;

MSZ 7487-3:1980 Elhelyezés a térszint felett;

. MI 10.190:1992. A kozmlives vizellatas agazati iranyelvei.
. MI 10-191:1992. A kozml(ives csatornazas agazati iranyelvei.
. MSZ 2873:1986. Csdvezetékek névleges lizemi és probanyomasa.

. MSZ 10.310:1986. Viziigyi létesitmények. Epiileten kiviili nyomas alatti
vizszallito csévezetékek.

. MSZ 15015:1979. Epitdipari foldmunka.

. MSZ 04-802-1:1990. Epitd és szerelSipari alépitmények. Foldmunkak,
foldmuvek. )

. MSZ 04-802-4:1990. Epito és szerelGipari alépitmények: Viztelenités;

. MSZ 15003:1989. Munkagddor megtamasztasa és viztelenitése;

. MSZ 15022/1:1986. Epitmények teherhordé szerkezeteinek erétani
tervezése. Vasbetonszerkezetek;

. MSZ 15227:1980 M (1988) Vizépitési mitargyak Vasbeton szerkezeteinek
erétani tervezése.

A kivitelezés soran be kell tartani a 1993. évi XCIIl. sz. torvény és a 19/1995. (XII.
7.) sz. KHVM rendelettel kiadott Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat elGirasait.

A munka megkezdése elott meg kell gy6zodni a munkaeszkozok, gépek,
berendezések és munkavédelmi eszkozok megfeleld allapotarol.

Minden munkat csak munkavédelmi szempontbol megfeleléen kioktatott
személyzet végezhet, folyamatos miiszaki felligyelet és iranyitas mellett.

Az alaparkok, alaptombok kiemelése el6tt informalodni kell arrél, hogy a
munkateriileten kell-e szamolni kelléen fel nem tart, nem ismert nyomvonall
kozmivezetékkel, fesziiltség és hasznalat alatti jelz6 és energiaellatd foldkabel-



vezetékkel, mert az ezekben okozott lizemzavari karokon kiviil foleg baleseti vagy
életet veszélyeztet6 eseményeket eredményezhetnek.

Ezért a kézi vagy gépi foldmunkakat nagy elévigyazattal és koriiltekintéssel kell
végezni. Ilyen esetekben kutatdarkok asasaval kell feltarni a tényleges helyzetet.

A fesziiltség alatt lévo légvezetékek, jelzé és energiaellatoé foldkabelek biztonsagi
Oovezetében és kozelében végzendé munkaknal be kell tartani a
11/1984/VIII.22./IPM szamU rendelet munkavégzést tiltd és korlatozo, részletes és
tételes, balesetet megel6z6 eldirasait.

Dunafdldvar, 2020.06.18.



